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Umsetzung im Zuge der Backbone-
Erschließung
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*Hinweise:
Mischkalkulation für die Anzahl der zu verlegenden Rohrverbände
Die in den Gesamtkosten je Kommune beinhalteten Laufmeterkosten befestigt / unbefestigt sind Durchschnittswerte für 3, 5 & 7 Rohrverbände. 
Die Kosten bei der Umsetzung können sich daher je nach Anzahl und Länge der tatsächlich verlegten Rohrverbände ändern.

Mischkalkulation der zu errichtenden PoP-Gebäude
Die in den Gesamtkosten je Kommune beinhalteten Kostenpositionen für die PoP-Gebäude beinhaltet die Mischkalkulation aus großen und 
kleinen Stationen. Aktuell ist uns nicht bekannt in welcher Kommune welche Anzahl der verschiedenen Stationen gestellt wird.

Menge ME

Tiefbau befestigt 6.115 Meter

Tiefbau unbefestigt 14.288 Meter

Schwierige Geologie 7-8 3.734 Meter

Einzug Kabel 9.378 Meter

Einzug Rohre und Kabel in Bestand 432 Meter

POP-Standorte 2 Stück

Passive Technische Ausstattung - Stück

Schränke & Technik für FTTC - Stück

Mögliche Schächte 27 Stück

Mögliche HA Backboneseitig 309 Stück

Mögliche HA ggü. Backboneseite 220 Stück

HA in Summe der Kommunen 5.115 Stück

Angebotspreis gemäß 
nebenstehenden Massen:
ca. 3.223.116,30 EURO netto*



Ausbauumfang
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Haus 2

Breitbanderschließung Backbone GÜ 
Landkreis  

Erläuterung

➢ Umfang Breitband Ausschreibung GÜ
➢ Kosten ca. 3.223.116,30 EURO netto
➢ Herstellung von 309 Vorstreckungen 

entlang der Backbonetrasse
➢ Errichtung von zwei Technikstandorten
➢ Einzug Backbone LwL 
➢ Hausanschlüsse auf Privat nicht 

beinhaltet

Haus 1 Haus 3

PoP



Haus 2

Zusätzliche Leistungen – Variante 1
- Trassennah -
- LwL-Kabel für 40% aller Hausanschlüsse -

Erläuterung

➢ Alle Leistung analog zur GÜ-Leistung
➢ FTTB Hausanschlüsse nur 

Backboneseitig möglich
➢ Errichtung von 20 Netzverteilern 

(Annahme)
➢ Einzug LwL-Kabeln zu Netzverteilern
➢ Techn. Ausstattung für Netzverteiler
➢ Einzug Hausanschluss LwL-Kabel 

(Annahme von 40% aller potentiellen 
Hausanschlüsse) – ca. 130 
Hausanschlüsse

Zus. Kosten ca. 330.000 EURO netto 

Haus 1 Haus 3

RVt

PoP



Haus 2

Zusätzliche Leistungen – Variante 2
- Trassennah & Trassenfern (40% Querungen) -
- LwL-Kabel für 40% aller Hausanschlüsse -

Erläuterung

➢ Alle Leistung analog zur GÜ-Leistung
➢ FTTB Hausanschlüsse Backboneseitig

und Gegenseitig möglich
➢ Herstellung von Straßenquerungen 

(Annahme von 40% der pot. 
trassenfernen Hausanschlüsse und 
einer Querungslänge von ca. 6m) – 88 
Querungen

➢ Errichtung von 20 Netzverteilern 
(Annahme)

➢ Einzug LwL-Kabeln zu Netzverteilern
➢ Techn. Ausstattung für Netzverteiler
➢ Einzug Hausanschluss LwL-Kabel 

(Annahme von 40% aller potentiellen 
Hausanschlüsse) – ca. 220 
Hausanschlüsse

Zus. Kosten ca. 612.000 EURO netto 

Haus 1 Haus 3

RVt

PoP



Karlheinz Stroppel
Projektleiter Breitband Süd
Netz KDVB
Netze BW GmbH
Eltastr. 1-5
78532 Tuttlingen

Telefon: +49 7461 709-141
Mobil: +49 171 318 4056
Mail: k.stroppel@netze-bw.de

7

Ansprechpartner

mailto:sa.frey@enbw.com

