Berechnung Förderausfall

26											Differenz Förderung:	5.720,00 €	
27	Unterdigisheim - Nusplingen												
28													
29	Trassenabschnitt	lt. Ausschreibung						nach jetziger Planung					
30		Verlegung	Kosten/m	Länge	GP	Förderung	Eigenanteil	Verlegung	Kosten/m	Länge	GP	Förderung	Eigenanteil
31	Bachtrasse	3 RV unbefestigt	121,27 €	650	78.825,50 €	33.800,00 €		nicht vorhanden	0,00 €		0,00 €		
32	Im Hof 2 - Nusplinger Straße 14	nicht vorhanden	0,00 €		0,00 €			5 RV befestigt	243,24 €	160	38.918,40 €	18.720,00 €	
33	Nusplinger Straße 14 - 22/1	nicht vorhanden	0,00 €		0,00 €			3 RV befestigt	146,20 €	100	14.620,00 €	11.700,00 €	
34	Nusplinger Straße 22/1 - 34	nicht vorhanden	0,00 €		0,00 €			5 RV befestigt	243,24 €	110	26.756,40 €	12.870,00 €	
35	Nusplinger Straße 34 - Bähra Querung	nicht vorhanden	0,00 €		0,00 €			3 RV befestigt	146,20 €	380	55.556,00 €	44.460,00 €	
36		Gesamt			78.825,50 €	33.800,00 €	45.025,50 €	Gesamt			135.850,80 €	87.750,00 €	48.100,80 €
37											Differenz Eigenanteil:		3.075,30 €
38											Differenz Förderung:	53.950,00 €	
39	Oberdigisheim - Sommerhalde												