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Stadt Meßstetten Datum: 08.07.2022
Planbezug: me20106a

Kostenüberschlagsbetrachtung
Annahmen:

* Kontrollschächte Wasserversorgung werden als Rechteckschächte ausgeführt; WV-Leitungen in GGG

(ohne Kosten für Grunderwerb) Gesamtbetrachtung
[ ... ] EP GP in [EUR] GP in [EUR] GP in [EUR]

Einh Menge [EUR] Entwässe-
rung

Wasser-vers. Straßen-bau Gesamt

RW-Kanal StB DN 300 - 700; Mittelwert [lfm] 1020 600 612.000,00
SW-Kanal StB DN 300 [lfm] 1020 400 408.000,00
Kanal-Hausanschlüsse - SW [Stk] 67 1.200 80.400,00
Kanal-Hausanschlüsse - RW [Stk] 67 1.000 67.000,00
SW-Kanal, Schächte [Stk] 40 3.000 120.000,00
RW- Kanal, Schächte [Stk] 40 2.800 112.000,00
Kanalanschluss an Bestand [Stk] 1 2.000 2.000,00
Retentionszisternen [Stk] 67 4.000 268.000,00
RW-Modellierung Versickerungsfläche [m2] 1450 100 145.000,00
RW-Entwässungsmulde / Ableitung [lfm] 100 65 6.500,00
WV-ltg DN 100 - Versorgungsltg GGG [lfm] 1000 350 350.000,00
Wasserversorg.-Hausanschlüsse [Stk] 67 1.000 67.000,00
WV-Schächte mit Einbauten / Rechteckschacht[Stk] 18 4.000 72.000,00
WV-Anbindung an Bestand [Stk] 2 4.000 8.000,00
vorbereitender Erdbau bis Erdplanum [m2] 8000 10 80.000,00
Bodeneinbau für Lärmschutzwall K7149 [m3] 1000 30 30.000,00
Lärmschutzwand entlang L196 [m2] 500 400 200.000,00
Straßenoberbau - asphaltiert, Vollausbau [m2] 5500 170 935.000,00
Anschluss Kreisstraße Aufweitung Vollausbau [m2] 150 200 30.000,00
Anschluss Kreisstraße - LA Feinbelag [m2] 260 20 5.200,00
Bordsteine / Randeinfassung [lfm] 4400 60 264.000,00
Gehwege straßenbegleitend; Fahrwege [m2] 1200 80 96.000,00
Gehwege nicht straßenbegleitend [m2] 600 90 54.000,00
Schrammborde straßenbegleitend [m2] 670 60 40.200,00
LWL-Mikropipes [lfm] 3000 50 150.000,00
LWL-Kabelschächte [Stk] 4 3.500 14.000,00
Stromanschluss Stra.-bel. m. Verteiler [ps] 1 5.000 5.000,00
Strabeleuchtung mit Kabeln [Stk] 40 1.700 68.000,00
Baukosten netto 1.820.900,00 497.000,00 1.971.400,00 4.289.300,00
Baunebenkosen Ing.-leistungen, Gutachten u.a. 15% 273.135,00 74.550,00 295.710,00 643.395,00
Gesamt netto Bau und Baunebenkosten 2.094.035,00 571.550,00 2.267.110,00 4.932.695,00
zzgl. MWST 19% 397.866,65 108.594,50 430.750,90 937.212,05
Zwischensumme brutto 2.491.901,65 680.144,50 2.697.860,90 5.869.907,05
zur Rundung und wg Schätzung 3.098,35 4.855,50 2.139,10 10.092,95
Gesamtsumme  - Kostenüberschlag 2.495.000,00 685.000,00 2.700.000,00 5.880.000,00

* Der Ausbau erfolgt als Vollausbau der Fahrbahn inkl. Gehwege mit Verlegung der Wasserleitung, Kanal und 
Glasfaser

Erschließung Baugebiet "Grund/Hülbenwiesen"
Meßstetten / Stadtteil Hartheim

* vorläufig gemäß Bplan geplanter Ausbaustandard: 
- Straße A+E+D ca. 670 m: b= 5,50m Fahrbahnbreite, Gehweg einseitig b=1,80m, Schrammbord b=0,50m
- Straße B+C 328 m:  b= 5,50m Fahrbahnbreite, Schrammbord beidseitig b=0,50m
- sonstige Wege: Weg Richtung Erlenstr. mit b=3,50m, restlichen Weg mit b=3,00m
- Schrammborde und Gehwege werden gepflastert

* Anschluss Kreisstraße: Aufweitungsbereiche als Vollausbau, best. Straße im Bereich Linksabbieger mit Erneuerung 
Feinbelag

* entlang der Kreisstraße Lärmschutzwall, entlang Landstraße Lärmschutzwand
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Stadt Meßstetten Datum: 08.07.2022
Planbezug: me20106a

Kostenüberschlagsbetrachtung

Erschließung Baugebiet "Grund/Hülbenwiesen"
Meßstetten / Stadtteil Hartheim

Die ausgeworfenen Kosten sind auf Grund von vergleichbaren Ausbaumaßnahmen überschlägig ermittelt, die Ansatzmassen aus der 
Flurkarte und dem Vorentwurf zum Bplan abgegriffen. Die Kosten dürfen deshalb nur als 1. Kostenrahmen eingestuft werden und sind 
i.Z.d. fachtechnischen Planungen zu präzisieren.
Hinweis: Die im Frühjahr 2022 bei Vergleichsmaßnahmen erzielbaren Preise zeigen ein äußerst diffuses und instabiles Kostenbild mit 
teilweise extremen Preisschwankungen und Preissprüngen. Diese werden i.w. auf den instabilen Energiesektor und die 
Unterbrechung von Lieferketten zurückgeführt. Es ist daher momentan mit höheren Preisunsicherheiten zu rechnen als wie dies 
ansonsten in der Bauwirtschaft für Kostenschätzungsniveaus üblich ist. Aufgrund dessen wird empfohlen, die Kosten als "vorläufig" zu 
betrachten und zeitnah fortzuschreiben.
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